

INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DYNAMICS BUSINESS CENTRAL – UPGRADE SOFTWARE “MICROSOFT DYNAMICS NAV” DA VERSIONE 2013 “R2” ALLA VERSIONE ATTUALE “BUSINESS CENTRAL” ULTIMA VERSIONE

Presso la sede di A.M.S.C. S.p.A., in Gallarate (VA), Via Aleardi n. 70, alle ore 9:30 del giorno 09/11/2021, premesso che:

- In data 30/07/2021 prot. n. 1976 si indiceva un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 1 co2 lett. A) del D.L 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) per l'affidamento diretto del servizio di Implementazione Dynamics Business Central – UPGRADE Software “Microsoft Dynamics Nav” da versione 2013 “R2” alla versione attuale “Business Central” “ultima versione”
- In data 30/09/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte, come indicato nel bando di gara.
- Rilevato che, entro la data di scadenza sono pervenute a mezzo pec le proposte dei seguenti operatori economici:

- DSC GROUP SRL
- VAR GROUP SPA
- NUBETECH SRL
- NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL

La proposta formulata dalla soc. NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL non è stata presa in considerazione, perché ha indicato un costo di manutenzione fuori mercato ed inoltre aveva in essere un contenzioso con la soc. AMSC.

Sono state convocate quindi le società Nubetech, DSC Group e Var Group per revisionare le proposte formulate, adeguandole alla realtà aziendale.

- La società NUBETECH ha formulato un'offerta molto generica ed ha ritenuto di non dover fare l'assessment.
- La società DSC Group ha effettuato un assessment, a loro avviso non esaustivo per poter quantificare alcuni punti dell'offerta ed inoltre non garantisce il go-live a gennaio 2022.
- La società VAR Group ha formulato, per la migrazione da Navision a Business Central , un'offerta On Premise, ed un'offerta per il SAAS CLOUD. L'offerta On Premise risulta completa, alcune attività, le analisi e i dati sono customizzati.

Le due offerte hanno un costo equivalente in termini di progetto; il costo complessivo del progetto è di €.33500,00 sia per l'ON PREMISE che per SAAS CLOUD.

La scelta ON PREMISE risulterebbe più adatta almeno finché non si migra, perché permette all'operatore di gestire le eventuali personalizzazioni necessarie. Successivamente, una volta migrati al nuovo sistema, si può valutare il passaggio a Cloud.

- di pubblicare il presente verbale sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento – rag. Davide Schwartz

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Schwartz". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.